



P5b

P7

P6

P4

P3

P2

CANTON DU VALAIS

COMMUNE DE LEYTRON
TELEOVRONNAZ SA

Pièce n° 5

MODIFICATION PARTIELLE DU PAZ

Domaine skiable de TélÉovronnaz

DEMANDE DE DEFRICTION

SITUATION
Echelle 1/1'000

N° de tronçon	Défrichement définitif (m²)	Défrichement temporaire (m²)	Total Défrichement (m²)
P2	4'106	940	5'046
P3	1'960	0	1'960
P4	1'205	0	1'205
P5b	267	0	267
P6	2'162	1'028	3'190
P7	1'351	1'544	2'895
Total	11'051	3'512	14'563

Légende:

- Pistes de ski
- Tronçons de piste à aménager (terrasser, réaménager...)
- Téléski existant
- Pistes avec enneigement technique existantes
- Limite de la forêt
- Défrichement temporaire
- Défrichement définitif
- Localisation des profils en travers

116'500

577'500



AUTEUR DU PROJET	MAÎTRE DE L'OUVRAGE	DATE	PROJ.	DESS.	CONTR.
		1 Mars 2009	N.B. / J.D.	V.B.	P.M.
		2 Mars 2009	N.B. / J.D.	V.B.	P.M.
		3			
		4			
		Projet n° : 424.1282.60	Formats	Surface	
		MIVAS SA (SA) - Domaine de TélÉovronnaz (SA) - 11600 Leytron (VD) - Suisse - Tél. 027 388 30 31 - Fax 027 388 30 31	x = 0.840	y = 0.890	0.75 m²