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1. CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE 

1.1 Mandant / Maître de l’ouvrage / organisateur 

Le présent mandat d'étude parallèle de projet a été organisé par la commune de St-
Maurice, mandant et Maître de l’ouvrage en collaboration avec les services cantonaux de 
l’enseignement et des bâtiments. 

Afin de garantir l’anonymat, tous les échanges et toutes les correspondances entre les 
candidats et l’organisation ont été fait exclusivement par écrit via l’adresse de l’organisateur. 

 

1.2 Secrétariat et organisation technique 

Le secrétariat et l’organisation technique ont été assurés par Pascal Varone, architecte à 
Sion. 

 

1.3 Genre de concours et procédure 

Il s'agit d'un mandat d'étude parallèle pour la transformation et l'agrandissement de l'école 
primaire en procédure sur invitation, au sens du règlement SIA 143 édition 2009, conforme aux 
dispositions de la législation sur les Marchés Publics. 

Ce mandat d'étude parallèle était destiné à une équipe pluridisciplinaire comprenant un 
architecte et un ingénieur civil. 

 

1.4 Prescriptions officielles 

Le concours est régi par les prescriptions officielles suivantes : 

- La loi concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercantonal sur les 
marchés publics du 8 mai 2003. 

- L’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994/15 mars 
2001. 

- L’ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics. 

- La loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI). 

 

1.5 Conditions du concours 

La participation au mandat d’étude impliquait pour l’organisateur, le collège d'experts et les 
concurrents, l’acceptation des clauses du présent programme, des réponses aux questions, 
ainsi que des dispositions du Règlement SIA 143 édition 2009, de l’accord intercantonal sur les 
marchés publics (AIMP), de la Loi cantonale et de l’Ordonnance sur les marchés publics 
(LcMP + OMP). 

Le Règlement SIA 143 faisait foi pour tous les points non réglés par le présent programme. Les 
concurrents qui rendaient un projet s’engageaient à respecter les lois et règlements 
susmentionnés. 
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1.6 Composition du collège d'experts 

Le collège d'experts était composé des personnes suivantes : 

Président : M. Philippe Venetz architecte cantonal, SBMA, Etat 
du Valais 

Membres : M. Pascal Varone architecte EPF/SIA/FSAI, Sion  
  M. Jean-Paul Chabbey architecte EPF/SIA, arch. de ville, 

Sion 
  M. Robert Gex ingénieur civil, auteur de l'étude 

préliminaire parasismique   
  M. Samuel Darbellay adjoint à la direction des écoles, 

St-Maurice 

Représentants commune : M. Damien Revaz Président de la commune  
  M. Xavier Lavanchy Vice-Président de la commune  

Suppléants : M. Christophe Lugon-Moulin représentant patrimoine, SIP, Etat 
du Valais 

  M. Michel Beytrison adjoint au chef de service, Etat du 
Valais, DEF – SE 

   
Pour l’appréciation de problèmes particuliers comme l’économie, l’écologie, etc., le 
collège d'experts pouvait, durant le jugement, faire appel à des spécialistes-conseils. 

1.7 Participants 

Le collège d'experts a sélectionné et invité les bureaux d'architecture suivants, qui se sont 
associé à un bureau d'ingénieur civil afin de présenter un projet répondant aux exigences 
du cahier des charges : 

- Voltolini architectures Sàrl, rue du Riond 11, 1896 Vouvry 

- Pi-r-carré Sàrl, rue de Joseph-Hyacinthe Barman 10, 1890 Saint-Maurice 

- Urbatecture SA, rue Chanoine Broquet 5, 1890 Saint-Maurice 

- GayMenzel Sàrl, avenue de l'Industrie 8, 1870 Monthey 

- Pangolin Architecture, Monnay, rue du Bourg-aux-Favres 7, 1870 Monthey 

- Evéquoz Ferreira Sàrl, Route des Ronquoz 1, 1950 Sion 

L’épidémie du Covid19 a contraint le bureau Pangolin à renoncer à rendre le concours. Il 
n’a pas été remplacé. 

1.8 Délais – Calendrier  

a. Confirmation de participation des concurrents   : 04.11.2019 

b. Envois des documents définitifs aux participants :  20.11.2019 

c. Vision locale :  18.12.2019 à 14h00 

d. Questions des concurrents auprès de l’organisateur, 

par écrit et anonymement, jusqu’au : 17.01.2020 

e. Réponse aux questions au plus tard : 31.01.2020 

f. Rendu des  projets sous pli recommandé et  
anonymement à l’adresse de l’organisateur jusqu’au :  02.06.2020 

g. Retour de la maquette à l’adresse de l’organisateur : 10.06.2020 

h. Présentation des projets par leurs auteurs :  16.06.2020 
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1.9 Indemnités  

Une somme de CHF  8’000.– (TTC) a été remise à chaque équipe ayant déposé un projet 
répondant aux prescriptions du présent règlement dans les délais. 

Dans ce montant sont incluses les prestations de l'ingénieur civil pour la partie parasismique. 

1.10 Anonymat et devise 

Tous les documents et emballages ont été remis sous couvert de l’anonymat. Aucun élément 
susceptible d’identifier un participant ne devait être présent sous peine d’exclusion du 
jugement. 

1.11 Présentation des projets par les auteurs (levée de l'anonymat)  

Les différents auteurs ont été appelés à présenter leur projet au collège d'experts le 
16.06.2020, dans le hall de la piscine couverte. 

1.12 Poursuite de la procédure et attribution de mandat 

Le mandat d'architecture est attribué au lauréat au minimum pour les prestations suivantes : 
étude de projet, étude de détails, plans d'exécution et direction architecturale. Le Maître de 
l’ouvrage se réserve le droit d’attribuer à un autre architecte une partie du mandat 
correspondant aux phases partielles suivantes, selon SIA 102 (édition 2014) : 

 4.32  devis (4%) 

 4.41  appel d’offres et adjudications (8%) 

 4.51  contrats d’entreprises (1%) 

 4.52  direction des travaux et contrôle des coûts (23%) 

 4.53  mise en service (1%), direction des travaux de garantie (1.5%), décompte final (1%) 

En cas de division du mandat d’architecte, l’attribution complémentaire se fera sur la base 
d’une procédure séparée conforme à la loi sur les marchés publics. 

L’acceptation du crédit de construction par les organes compétents pour le financement de 
l’ouvrage demeure réservée. 

1.13 Exposition des projets et publication 

A l’issue du concours, les projets admis au jugement ont fait l’objet d’une exposition publique, 
avec les noms des auteurs. 

Le résultat du concours est officiellement annoncé et publié dans la presse régionale. 

2. DOCUMENTS REMIS AU CONCURRENTS 

Tous les documents mentionnés ci-dessous ont été remis aux concurrents : 
 

1. Le présent règlement et directives (format .PDF)  

2. Un plan de situation (plan cadastral), comportant la définition du périmètre à l’échelle 
1/500 (format .DWG et .PDF) 

3. Plan de situation avec réseaux sous-terrain principaux 

4. Les plans et coupes du bâtiment existant à l'échelle1/50 (formats .DWG et .PDF)  

5. Les façades (partielles) du bâtiment (format .PDF) 
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6. Un fond de maquette (éch. 1/500) 

7. Rapport "Vérification de la sécurité parasismique", du bureau Ingex, daté 07.09.2015 
(format .PDF) 

8. Rapport "Concept de renforcement parasismique", du bureau Ingex, daté 03.02.2016 
(format .PDF) 

9. Rapport "Analyse de diverses variantes de renforcement parasismique", du bureau Ingex, 
daté 01.04.2016 (format .PDF) 

10. Rapport "Quartier des écoles – Etude sur la mobilité", du bureau BISA, daté du 21.11.2018 
(format .PDF) 

11. L’analyse de l’état du centre scolaire II par le bureau Pi-r-carré Sàrl  

12. Une fiche d’identification (format .PDF) 

3. DOCUMENTS A REMETTRE PAR LES CONCURRENTS 

3.1 Présentations des documents 

- Un maximum de 4 planches au format A1 horizontal (84.1x59.4cm) y compris le plan de 
situation et l’éventuelle planche explicative nord en haut. 

- Les plans ont été présentés approximativement dans la même orientation que le plan de 
situation, sur tirage papier. Ils ont été dessinés au trait noir sur fond blanc. 

- Les coupes et façades ont été dessinées horizontalement. 

- Le rendu graphique pour la planche explicative était libre. 

- Les variantes n’étaient ni demandées ni autorisées. 

3.2 Documents à remettre 

3.2.1 Plan de situation au 1:500 

Un plan de situation au 1:500 (rendu libre) établi sur la base du plan remis aux concurrents, 
nord en haut. Il comportait l’implantation des constructions projetées, avec le dessin des 
entrées, des circulations et des aménagements extérieurs principaux, l’indication des 
distances aux limites aux points critiques, ainsi que les principales cotes de niveau au sol et 
des corniches ou acrotères. Les indications reportées sur ce plan devaient permettre la 
lecture de toutes celles figurant sur le plan de base (périmètre de construction, limites de 
parcelles, voies de circulation, etc.). Ce plan pouvait être remis en couleur. 

3.2.2 Plan de situation au 1:200 

Le plan de situation au 1:200 (rendu noir et blanc). Le plan de l’étage le plus en relation avec 
le terrain a été présenté avec les aménagements extérieurs sur le plan topographique remis. 

3.2.3 Plans, coupes et élévations  

Les plans de tous les niveaux, à l’échelle 1:200 (rendu noir et blanc). 

Les élévations, façades et coupes nécessaires à la compréhension du projet à l’échelle 1:200 
(rendu noir et blanc), avec indication du terrain naturel et la cote d’altitude des différents 
niveaux. 

3.2.4 Mesures parasismiques 

L’explication des mesures parasismiques envisagées avec plans et coupes y relatifs et 
schémas nécessaires à la compréhension du système. Le projet devait permettre de stabiliser 
l’ouvrage existant et son extension. Un descriptif du confortement parasismique devait être 
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joint au rendu et présenter les solutions proposées, notamment relatives au joint de travail et 
aux demi-niveaux existants dans le bâtiment actuel. 

3.2.5 Planche explicative 

Une planche explicative facultative, de rendu libre, sous la forme de textes, esquisses, 
schémas de fonctionnement, photos, maquettes, montage 3D ou autres. On attendait des 
auteurs qu’ils explicitent au mieux à la fois leur démarche et leur manière de répondre à la 
problématique, au fonctionnement du bâtiment et aux mesures parasismiques à prendre. 

3.2.6 Une chemise transparente non fermée contenant : 

- Le calcul du cube selon la norme SIA 416 avec des schémas contrôlables à l’échelle 
1:500. 

- Le calcul des surfaces brutes de plancher. 
- Le calcul de la surface totale des façades. 
- Le calcul des surfaces totales des toitures plates ou en pente. 
- L’ensemble des planches en réductions au format A4 

3.2.7 Une enveloppe cachetée contenant : 

- La fiche d’identification dûment remplie, datée et signée, avec mention obligatoire des 
noms des auteurs du projet et des éventuels collaborateurs. 

- Les réductions de toutes les planches gravées sur CD ou clé usb, au format A4 pdf, 
300dpi. 

- Un bulletin de versement avec N°IBAN pour le paiement de l'indemnité. 

4. CRITERES DE JUGEMENT 

4.1 Contrôle technique 

- Intégralité des documents remis 

- Respect des exigences du présent règlement et programme. 

4.2 Le jugement 

Les projets a été examinés et appréciés en fonction de leurs qualités respectives dans les 
aspects ci-dessous, sans ordre hiérarchique, en y intégrant les éléments tels que l’utilisation 
rationnelle du site et l’intégration du projet à son environnement. 

Concept général : 

- Prise en compte du territoire, apport urbanistique pour le quartier, relations avec le 
bâtiment existant 

- Occupation rationnelle du terrain et des aménagements extérieurs 

- Qualité du concept, situation, volumétrie, rapport au bâtiment existant 

- Accès personnes et véhicules 

Fonctionnalité : 

- Système distributif, structurel et fonctionnel 

- Qualité dans l’organisation des différentes fonctions 

- Circulations intérieures adaptées aux besoins des utilisateurs et des personnes à 
mobilité réduite, simples et rationnelles 

- Respect des prescriptions relatives à la sécurité et à la protection incendie selon AEAi 
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Qualités architecturales : 

- Traduction du concept en une expression architecturale adéquate (bâtiment public) 

- Qualités des espaces intérieurs et extérieurs 

- Adéquation du système constructif choisi au concept architectural et notamment 
pour les aspects parasismiques. 

Economie : 

- du projet 

- de terrain 

- Respect des surfaces données dans le programme des locaux 

- Rationalité de l’exploitation 

- Système constructif simple 

5. CAHIERS DES CHARGES 

5.1 Historique et programme 

La Municipalité de Saint-Maurice a lancé il y a quelques années une analyse de l’état de 
ses bâtiments scolaires, Groupe scolaire I et Groupe scolaire II. Cette analyse a été confiée 
au bureau d’architecture Pi-r-carré autorisé à participer au présent mandat d’étude. Elle a 
débouché sur un important programme de rénovation assuré par des investissements 
annuels sur une durée de cinq ou six ans.  

L’étude relative au groupe scolaire II a été remise à chaque concurrent et l’étude 
complète pouvait être consultée auprès du service technique de la commune. 

En parallèle, une étude sismique du bâtiment Groupe scolaire II a été réalisée. Il s’avère que 
ce bâtiment, construit dans la deuxième partie des années 1970, présente d’importantes 
lacunes en la matière. La sécurité de ses occupants n’est pas garantie en cas de fort 
séisme. Sur la base de ce rapport, des propositions de renforcements parasismiques ont été 
proposés par le bureau d’ingénieurs Ingex. Elles prévoyaient l’obstruction de nombreuses 
fenêtres tant dans les salles de classes, que dans les couloirs ou les sanitaires. Ces 
propositions n’ont pas reçu l’aval de la Municipalité notamment en raison des coûts 
budgétés, des déficits architecturaux qu’elles présentaient et des nouveaux besoins qui se 
présentaient et qui n’étaient pas satisfaits par un simple renforcement. 

De là, une variante prévoyant l’agrandissement de ce GS II avec l’adjonction d’une 
nouvelle aile a été privilégiée. Cette extension permettra non seulement de diminuer 
l’impact des travaux parasismiques sur le bâtiment en permettant de stabiliser l’ouvrage 
actuel, mais aussi d’adapter l'école construite dans les années 70 aux besoins actuels et 
futurs qui ont été défini de la manière suivante :  

- Depuis la centralisation des classes à St-Maurice (en particulier dès 2003 suite à la 
signature de la convention avec la commune de Lavey-Morcles), l’école primaire se 
trouve à l’étroit dans ses locaux. Il est à préciser que deux classes ont pris leurs quartiers 
dans des pavillons provisoires qui donnent des signes de fatigue importants.  

- La construction d’une nouvelle aile permettrait, non seulement de renforcer la structure 
antisismique du bâtiment mais également d’ôter les barrières architecturales présentes 
dans ce bâtiment construit en demi-niveaux. Notamment, un accès pour personnes à 
mobilité réduite (ascenseur) devra prendre place dans l’extension proposée. 
Actuellement, c’est un défi annuel pour la direction de proposer des solutions pratiques 
aux élèves utilisant des moyens d’aide à la locomotion pour gagner leur classe. 

- Le GS II abrite les élèves de 5-8H. Il est, du fait de son occupation complète, dépourvu 
de salles d’appui et de soutien. Les élèves sont pris en charge dans des lieux qui ne sont 
pas appropriés (couloir, abri de protection civil, etc…). Pour assurer une prise en charge 
conforme, la mise à disposition de salles d’appui semble indispensable. 
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- Enfin, le projet devrait prendre également en compte un besoin en une salle des maîtres 
adéquate au nombre d’enseignants (environ 40 personnes). 

Ainsi, vu le nombre d’élèves nouveaux, vu l’usure rapide des pavillons, vu les besoins du 
Centre scolaire en salle d’appui, le besoin de la Municipalité a été chiffré à quatre classes. 
Deux classes seraient amenées à remplacer celles situées dans le pavillon. Une serait 
séparée en deux demi-classes et mise à disposition de l’appui scolaire. La dernière servirait 
à affronter la hausse des effectifs à venir sur la commune. 

5.2 Situation actuelle 

Le bâtiment est utilisé pour les classes d’écoles primaires et son occupation est d’environ 
240 personnes par jour de classes. Le bâtiment de trois niveaux repose sur un sous-sol semi-
enterré qui est utilisé par deux classes et par un abri de protection civile. Le rez-de-chaussée 
se compose de la salle des maîtres, du bureau de la direction, de deux salles de classes et 
des locaux sanitaires. Les deux étages sont occupés par quatre salles de classes et par des 
locaux sanitaires. Le bâtiment est de forme très irrégulière sur une surface de 466 m2 et les 
dimensions générales extérieures sont d’environ 31,90 m x 31,60 m. Le bâtiment est 
composé de dalles en béton armé qui sont soutenues par des murs et des refends en béton 
armé d’une épaisseur en 13cm et 18cm. Les galandages non porteurs ont une épaisseur de 
15cm, mais leur composition n’est pas connue. 

Les plans mis à disposition des concurrents ont été redessinés par le bureau d’architecture 
Gay-Menzel.  

L’analyse sismique de l’ouvrage a démonté un grand manque de sécurité face à un séisme 
majeur notamment concernant la conception de l’ouvrage et plus précisément au niveau 
du rez-de-chaussée qui peut être qualifié de "soft-storey". 

Le pavillon provisoire (pavillon rouge), situé au sud du périmètre, doit être démonté/démoli. 

5.3 But du mandat d'étude parallèle / enjeux urbains et architecturaux 

Compte tenu des aspects précités (réfections nécessaires, manque de salles de classe, 
sécurité parasismique insuffisante), une adaptation de l’ouvrage existant est nécessaire. Ce 
changement/agrandissement doit être intégré au site et permettre de solutionner les 
problèmes soulevés à propos du bâtiment, des aménagements extérieurs et des accès. 

5.4 Données relatives au site 

Le périmètre s'étend jusqu’à l’avenue du Midi afin de solutionner les problématiques de 
sécurité des écoliers relevés dans le rapport du bureau Bisa. 

Le site de l'école se trouve en zone résiduelle de danger Rhône. 

Aucune activité polluante connue ne s’est produite sur le site. 

La parcelle se trouve donc hors zone à risques naturels, risque sismique excepté. 

5.5 Aspects sécurité des usagers 

Le bâtiment du groupe scolaire II présente encore diverses lacunes au sujet des mesures de 
sécurité et de défense incendie qui ne respectent pas les règlementations et directives en 
vigueur. En effet, les moyens de défense incendie sont insuffisants, de même que les chemins 
de fuite et leur signalisation à mettre en conformité. 

5.6 Aspects réglementaires 

La parcelle est située en zone d’intérêt public A. 

Les normes et règlements suivants étaient applicables : 
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- La loi cantonale sur les constructions ainsi que son ordonnance. 
https://www.vs.ch/web/sajmte/nouvelle-legislation-sur-les-constructions 

- Le règlement communal des constructions dans ses lignes générales. 

- La loi du 31 janvier 1991 sur l’intégration des personnes handicapées et les directives du 
28 octobre 1993 concernant la construction adaptée aux personnes handicapées, y 
compris les aménagements extérieurs. 

- Norme SIA 500 "Construction sans obstacles". 

- Prescriptions de protection incendie AEAI 2015. 

- La loi sur l’énergie du 15 janvier 2004 et l’ordonnance sur l’utilisation rationnelle de 
l’énergie dans les constructions et les installations du 09 juin 2004 (Minergie). Les normes 
SIA 380/1 et 380/4. 

- Selon l’art. 27bis de la loi cantonale sur les constructions et des articles 24c) et 36c) de 
son ordonnance d’application, l’immeuble projeté devra être construit en conformité 
avec les normes parasismiques mentionnées ci-dessus. 

- Les normes et directives cantonales sur les constructions scolaires du 23 mars 2005. 

- Les directives cantonales pour l’accueil à la journée des enfants de la naissance jusqu’à 
la fin de la scolarité primaire du 1er janvier 2018. 
 

5.7 Accès, circulation 

Le projet devait établir une délimitation claire entre les accès piétons pour les enfants, la 
dépose-minute et les espaces de récréation. 

Aucun véhicule motorisé n’était autorisé sur le site, sauf un accès carrossable côté Sud pour 
les véhicules d’urgence et de logistique. A noter que l’accès pour les livraisons de l’EMS St. 
Jacques nécessitera vraisemblablement un doublement de la route actuelle appelée à être 
utilisée dans les deux sens. La proposition définitive découlera du concours organisé dès la fin 
2020 pour l’agrandissement de l’EMS. 

En revanche, une dépose-minute devait être aménagée le long de l'avenue du Midi 
accueillant 8 à 10 places. 

Selon le rapport du bureau Bisa, le projet devait prévoir l’arrêt de 2 bus simultanément.  

Les places de stationnement existantes devaient être assurées dans le périmètre. Le parking 
public situé sur l’avenue du Midi absorbe le besoin en places supplémentaires des 
collaborateurs du centre. 

Le stationnement des deux-roues devait se situer dans l'enceinte de l'école et une proposition 
devait être présentée afin de sécuriser (vol et déprédations) ce stationnement. Il en va de 
même pour le cheminement des piétons. 

5.8 Programme des locaux 

5.8.1 Contraintes particulières 

L'étude devait prendre en compte les objectifs suivants :  

- Garantir la résistance aux séismes du bâtiment (prise en compte des conclusions de 
l'étude remise aux concurrents) : proposition de solutions avec remise d'une 
planche/rapport par un ingénieur civil. 

- Respect des normes de sécurité en particulier pour la défense incendie (AEAi). 

- Rendre les accès au bâtiment et les ascenseurs conformes aux standards handicapés. 

- Une liaison couverte et chauffée entre le bâtiment existant et l’extension de l’école 
n’était pas obligatoire. 

- Pendant la durée des travaux, le centre scolaire existant reste en activité. 
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5.8.2 Infrastructures scolaires  

En complément de l’ouvrage actuel : 

 

Programme des locaux Nombre 
Surface 
nette m2 

Remarques 

Salle de classe supplémentaire 3 72  

Salle de classe supplémentaire 2 36  

Salle des maîtres et réunion + 
reprographie isolée 
phoniquement 

1       72 Pour 40 à 50 personnes 

Local concierge  
Local de nettoyage 

1 18 

Avec un espace en réserve 
permettant au concierge 
d’effectuer de petites 
réparations 
Avec un point d’eau chaude, 
lavabo industriel, grille de sol et 
espace de rangement 

Local technique 1 
Selon 
projet 

 

Economat 1 18 Dans l’ancien bâtiment  

Vestiaires, locaux sanitaires, locaux de nettoyages nécessaires 

Ascenseur permettant de distribuer l’ensemble des niveaux et demi-niveaux (y.c. sous-sol) 

Locaux peuvent être situés indifféremment dans l’ancien ou nouveau bâtiment 

Bureau direction / salle de 
réunion  

2 18 

Avec une place fixe et une 
place de travail temporaire 
possibilité de réunion pour 
plusieurs personnes 

 

5.8.3 Aménagements extérieurs 

 
Programme des locaux Nombre  Remarques 

Stationnement couvert vélos et 
trottinettes 

1x  Minimum 50 places  

Stationnement voitures  1x  15 places, remplacement existant  

Places de dépose-minute  1x  8 -10 

Arrêt de bus 2x  Pour 2 bus en simultané 

Piste d’athlétisme et terrain 
multisports 

1x  A conserver ou replacer sur le site 

Cour d’école (places de jeux 
adaptées aux différentes 
classes d’âges) 

1x  Pour l’ensemble du complexe 

6. Approbation du programme 

Sur mandat du Conseil Communal, qui a adopté les présentes directives, les membres du 
collège d’experts ont approuvé le présent document à St-Maurice, le 6 novembre 2019. 
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7. Jugement 

7.1.1 Rendu des projets et admission au jugement 

L'analyse technique préalable a été faite de la manière suivante : 

- délais de remise des projets 
- vérification des documents à remettre 
- vérification des projets en particulier du respect du périmètre et du programme. 
 

7.1.2 Admission au jugement 

Le collège d’experts s’est réuni le 16 juin 2020 à la buvette du centre sportif de St-
Maurice. 
 
Après avoir pris connaissance de l’examen préalable et en avoir discuté, il a pris la 
décision, à l'unanimité, d'accepter l'ensemble des projets au jugement. 
 
Les projets ont été numérotés arbitrairement dans l’ordre d’affichage : 
Projet no 1 : Cardo Maximus  
Projet no 2 : Tailwhip 
Projet no 3 : P’tits Pekaporés 
Projet no 4 : Tangram 
Projet no 5 : Le Grand Saint-M 

7.1.3 Rappel des critères de jugement 

Avant de procéder à l'examen des projets, les critères de jugement retenus sont 
rappelés cf. ch. 4.2. 

8. Examen et critique des projets 

8.1.1 Méthode de travail et décision du collège d'experts 

Le collège d'experts a tout d’abord passé en revue l'ensemble des projets en les 
examinant de manière minutieuse à l'aide des critères retenus, chacun étant 
présenté et discuté en plénum.  
 
Plus spécialement, il s'est attaché à mettre l'accent sur le concept général 
d’intervention et sur le fonctionnement du bâtiment. Dans le cadre de ses 
délibérations et après avoir pris connaissance de l’ensemble des propositions, le 
collège d'experts a fait une nouvelle visite des lieux afin de discuter plus 
précisément de la pertinence et de la faisabilité des diverses solutions présentées 
par les concurrents.  
 
Il s’en est suivi la présentation des différents concepts par chaque bureau invité (15 
minutes environ de présentation suivie de 15 minutes environ de questions-
réponses).  
 
À la suite de ces présentations, le collège d'experts a repris, de manière plus 
approfondie, les critères énoncés en s'attachant à souligner les avantages ou au 
contraire les problèmes découlant de chaque proposition. Il a examiné celles-ci 
également à l'aide des critères relatifs à la fluidité des espaces intérieures et des 
circulations. Il a également approfondi ses réflexions en fonction de la qualité des 
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espaces, du respect de l'importance patrimoniale du bâtiment et de la possibilité 
de réalisation économique. 

 
Arrivés au terme de ses délibérations, le collège d'experts relève la bienfacture et la 
diversité des solutions proposées. 
 
Il tient à souligner l'effort des concurrents dans la recherche de réponses à la 
difficile question d'intervenir dans un bâtiment à fort caractère et dont la sécurité 
sismique n’est pas garantie. 
 
L'ensemble des projets a permis au collège d'experts d'affiner son appréciation des 
lieux et de s'assurer que ceux-ci possèdent la capacité, tant en surfaces que du 
point de vue du fonctionnement de l’école, à recevoir le programme demandé. 
 
Finalement, fort de toutes ses réflexions, le collège d'experts a décidé, à l'unanimité 
de porter son choix sur le projet n°3 " P’tits Pekaporés " des auteurs Evequoz Ferreira 
Sàrl architectes à Sion en collaboration avec le bureau d’ingénieur Lattion Bruchez 
Ingénieurs SA.  
 
La critique individuelle de chacun des projets présentés est développée ci-après. 
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N°1   Cardo Maximus 

Auteur :  Voltolini architectures Sàrl 
  Vouvry  
Ingénieur : Sollertia Monthey SA, Monthey  
 
 
Le projet propose l’adjonction de deux nouveaux volumes situés de part et d’autre de la 
zone sanitaire complétant ainsi la composition des salles de classe regroupées autour 
d’une zone centrale commune, à l’image des pétales d’une fleur. 
L’organisation de l’école existante est maintenue. Une nouvelle cage d’escalier, située 
dans le plus petit des deux volumes, en lien avec le hall d’entrée permet une bonne 
répartition des flux de circulation. Le deuxième volume abrite les quatre salles de classe 
superposées sur quatre niveaux et connectées à la zone centrale à l’identique des classes 
actuelles. 
 
La volonté de grande compacité du projet trouve ses limites dans la mise en place du 
programme. Ainsi, au rez-de-chaussée, la position du bureau du directeur prive le hall 
central d’un apport de lumière naturelle et de vues sur l’extérieur indispensable. 
Si le jury reconnaît l’intérêt d’une recherche de compacité, il n’est cependant pas 
convaincu par le manque de générosité, de manière générale, des espaces communs et 
de circulation. 
Hormis le traitement de façade du bureau du directeur, l’expression des façades est 
cohérente et en adéquation avec le bâtiment scolaire existant. 
 
L’organisation des accès et circulations piétonnes en relation avec la rue du Midi est 
intéressante et fonctionnelle. Le système de portique d’entrée et couvert à vélo, dans la 
continuité des couverts existants, délimite et sécurise clairement les espaces extérieurs. Par 
contre la proposition d’implanter les places de parc le long de la rue d’accès à l’EMS n’est 
pas pertinente, allant à l’encontre de la volonté de diminuer au maximum la circulation 
conflictuelle sur cette voie d’accès à sens unique à l’HEP et au Home St-Jacques. 
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 N°2   Tailwhip 

Auteur :  GayMenzel Sàrl  
  Monthey  

Ingénieur : Kurmann et Cretton - Monthey 
 

L’analyse générale du site, de ses architectures et de la fluidité des espaces extérieurs 
conduit les auteurs du projet à limiter l’impact de l’agrandissement de l’école afin d’en 
préserver les qualités. Ainsi, par analogie botanique, ils proposent de compléter la 
corolle de la composition initiale par l’adjonction de deux nouveaux pétales nord et est 
conférant à l’ensemble, non seulement une grande compacité, mais également une 
notion d’intervention ultime. 
 
Ce dispositif est accompagné par la création d’un nouvel espace de 
distribution/vestiaire horizontal et le tout est soutenu par l’escalier principal légèrement 
déplacé d’une volée occupant la position centrale du système. 
 
Un ascenseur assure l’accessibilité à tous les demi-niveaux alors qu’un escalier 
compartimenté répond aux exigences de la sécurité incendie. Logiquement, le rez est 
essentiellement dédié au corps enseignant et les étages aux salles de classe. 
 
L’expression architecturale cherche le dialogue dans la continuité avec des façades en 
BA apparents soulignées par des corniches et meneaux expressifs. 
 
Les aménagements extérieurs sont respectueux voire même complètent les espaces 
verts même si le bénéfice procuré par le rebroussement des bus sur l’avenue du Midi 
ne paraît pas très évident. 
 
Les mesures parasismiques enfin s’appuient sur la construction existante en la 
renforçant via de nouveaux murs de refends, les nouveaux noyaux constitués par 
l’ascenseur et l’escalier reconstruit et la fermeture des fenêtres d’angle. 
  
Le groupe d’experts salue la recherche de centralité de la proposition permettant fluidité 
spatiale et intéressante appréhension des espaces internes. Il regrette toutefois que la 
compacité en résultant ne devienne par trop contraignante par son caractère fini et 
définitif. De plus la démolition/reconstruction de l’escalier principal, outre qu’il intervient 
sur la substance même du bâtiment, peine à convaincre et rend le phasage des 
interventions prévues, déjà aléatoire, encore plus difficile. Il en va de même avec la 
fermeture des fenêtres d’angle, caractéristiques de ce mouvement architectural, dont le 
bétonnage en retrait ne saurait faire illusion.   
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N°3   P’tits Pekaporés 

Auteur :  Evéquoz Ferreira Sàrl 
  Sion 

Ingénieur : Lattion Bruchez Ingénieurs SA, Collombey  
 
Le projet propose une approche fine et précise du site, tant dans la prolongation de 
l’organisation spatiale du bâti existant que dans la compréhension de la topographie 
légèrement pentue du terrain. Il propose d’implanter la nouvelle extension au demi-
niveau inférieur vis-à-vis de l’entrée actuelle, ce qui offre un plain-pied complémentaire 
de référence pour une nouvelle entrée/sortie en relation directe avec le terrain de sport 
positionné au sud des bâtiments. Cette transition s’effectue au travers d’un nouveau 
préau couvert, intégré à la volumétrie générale, et qui offre une relation visuelle très 
intéressante entre les deux extrémités nord-ouest et sud-est du bâtiment. 
 
La disposition intérieure et les structures du bâtiment actuel ne sont que peu modifiées ; 
l’escalier principal est maintenu dans sa position actuelle, ainsi que les sanitaires qui 
bénéficient d’une réorganisation fonctionnelle. Le nouvel ascenseur se positionne en 
contiguïté avec l’escalier existant, permettant ainsi un accès aisé aux différents demi-
niveaux. Le jury a apprécié la démarche présentée par l’ingénieur pour le renforcement 
sismique, qui parvient à s’intégrer avec délicatesse aux dispositifs porteurs de l’ensemble, 
anciens et nouveaux. L’attention apportée au maintien des fenêtres d’angle est 
également vivement appréciée, celles-ci étant constitutives d’une vraie signature 
architecturale de l’époque. En ce qui concerne l’organisation intérieure, le 
positionnement du programme scolaire est précis, avec une salle de maîtres et un 
ensemble administratif correctement disposés en rez-de-chaussée et proches des entrées 
du bâtiment. 
 
Le jury salue particulièrement la qualité spatiale offerte par cette extension ; au rez-de-
chaussée, elle permet d’offrir un vaste espace d’accueil et de rencontre qui tire 
pleinement parti de l’abaissement d’un demi-niveau au travers d’un gradin intérieur. Cet 
espace commun s’exprime ensuite par un vide qui se développe sur un triple niveau et 
qui intègre les entrées des salles de classe de la nouvelle extension aux étages supérieurs. 
Le concept qui sous-tend la composition de l’école existante, soit un espace de hall 
commun réunissant deux salles de classe, se trouve ainsi prolongé dans une nouvelle 
spatialité et une belle qualité de lumière. 
 
Le jury relève la modestie induite par cette nouvelle volumétrie, avec une extension qui 
demeure plus basse que le bâtiment existant. Cette option architecturale, hormis ses 
avantages en matière de protection contre l’incendie, offre une grande qualité 
d’intégration tant sur le plan topographique qu’en regard des divers bâtiments qui 
constituent l’identité propre de ce quartier. Les aménagements extérieurs demeurent 
également modestes, tout en offrant une bonne lisibilité des espaces composés 
en poches et en écrans, et qui distinguent la vocation des différents parcours et usagers. 
 
Finalement, le jury salue ce projet simple et élégant, à la volumétrie subtile et attentive à 
son environnement direct. Il relève les qualités spatiales et de lumière qui parviennent à 
s’exprimer malgré la modestie du programme soumis aux concurrents. Il constate même 
que cette générosité dans la disposition des espaces intérieurs apporte une contribution 
heureuse au projet initial, lui-même déjà de belle qualité, en lui offrant des dégagements 
et une habitabilité supplémentaire. Dans un développement futur, une attention 
particulière devra être portée à la matérialité et à son expression architecturale, qui devra 
encore être affinée en regard des caractéristiques historiques du bâtiment existant. 
 



Mandat d’étude parallèle pluridisciplinaire pour la transformation  
et l'agrandissement de l'école primaire à St-Maurice  26 

 

 

 

 

 

  



Mandat d’étude parallèle pluridisciplinaire pour la transformation  
et l'agrandissement de l'école primaire à St-Maurice  27 

 

 

 

 

 

  



Mandat d’étude parallèle pluridisciplinaire pour la transformation  
et l'agrandissement de l'école primaire à St-Maurice  28 

 

 

 

 

 

  



Mandat d’étude parallèle pluridisciplinaire pour la transformation  
et l'agrandissement de l'école primaire à St-Maurice  29 

 

 

 

 

N°4   Tangram 

Auteur :  Urbatecture SA 
  Saint-Maurice 
  Ingénieur :  
 

Le projet complète la composition initiale de l’école par la création d’une nouvelle 
aile de quatre niveaux formés de deux modules du demi ou de la surface d’une 
salle de classe. Une nouvelle cage d’escalier fermée et un ascenseur complètent 
de manière groupée le système de circulation verticale assurant l’accès à tous les 
demi-niveaux et la sécurité incendie. Ce dispositif entoure un espace de 
distribution horizontal traversé par un éclairage zénithal pour en améliorer la 
lumière naturelle.  
  
La position de l’entrée reste inchangée tandis que les espaces de direction sont 
supprimés au profit d’un nouveau préau voisin et complémentaire de celui de 
l’entrée. Les installations sanitaires sont réorganisées et deux salles de classe sont 
maintenues au sous-sol. 
 
L’expression architecturale cherche le dialogue avec l’existant tout en prévoyant 
une isolation périphérique recouverte d’une peau en béton préfabriqué teinté. 
La planification permet une construction avec l’école en activité et la sécurité 
parasismique est assurée par l’extension sans toucher aux ouvertures anciennes. 
Les accès véhicules/bus sont bien groupés sur l’avenue du Midi en cherchant à 
séparer les flux piétons/véhicules motorisés. La position des places de déposes 
minute et son mélange avec le parking n’apparaît cependant pas convainquant. 
 
Le groupe d’experts relève la grande compacité de la proposition mais note que 
celle-ci se transforme malheureusement en contraintes multiples pour toutes les 
autres décisions d’organisation. 
 
Ainsi, les quatre niveaux rendus nécessaires confèrent à l’extension une position 
dominante malvenue par rapport à son importance. L’éclairage zénithal, 
consécutif au peu de lumière du nouvel espace de distribution horizontal, 
complique la circulation interne plus qu’il n’en améliore la qualité. Enfin, le 
déplacement des locaux maître/direction au dernier étage n’est pas adapté à ce 
type d’établissement. 
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N°5  Le Grand Saint - M 

Auteur :  Pi-r-carré Sàrl  
  Saint-Maurice 
  Ingénieur :  
 
 

Le projet se caractérise par un long couvert déposes/arrêts de bus le long de la 
route du Léman accompagné d’un rond-point à l’intersection de l’avenue du 
Midi. Cette véritable « gare routière » est reliée au complexe scolaire par un 
cheminement piéton est-ouest longeant un nouveau parvis donnant accès à une 
entrée supplémentaire au nord de l’école. L’entrée existante à l’ouest est 
conservée moyennant une réorganisation des locaux de maîtres/direction. 
 
Deux nouveaux modules nord et est de salles de classe complètent le système et 
entourent un nouvel espace de distribution tant horizontal que vertical avec un 
ascenseur distribuant tous les niveaux. 
 
L’expression architecturale s’intègre dans une recherche de continuité avec des 
façades en béton structurées de manière légèrement différentes. 
Les phases de réalisation tout comme les principes d’interventions parasismiques 
sont bien développées. 
 
Le groupe d’experts apprécie particulièrement la création du rond-point 
permettant une bonne gestion de la circulation véhicules également au-delà de 
la route du Léman tout comme son effet de modérateur de trafic sur cette longue 
ligne droite. Il relève également le judicieux déplacement des installations 
sportives regroupées vers le terrain de sport des Iles.   
 
Cependant, le caractère imposant de la « gare routière » paraît disproportionné 
par rapport aux besoins tout comme son organisation difficile entre la zone de 
déposes minute et les arrêts de bus. 
 
La création d’un deuxième accès sans sas et de son préau créent une incertitude 
quant à l’entrée principale de l’école compliquant son fonctionnement. Enfin, le 
positionnement du nouvel escalier contraint à des circulations résiduelles latérales 
peu fluides et à une présence spatiale non convaincante. 
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9. Note Finale  

Le collège d’experts a accueilli avec satisfaction la diversité des propositions 
développées qui a grandement contribué à son analyse et à la résolution de la 
problématique. 
 
Arrivé au terme de cette procédure de mandat d’étude parallèle, le collège d’experts 
tient à exprimer toute sa reconnaissance et à remercier chaleureusement tous les 
auteurs architectes et ingénieurs et leurs collaborateurs pour leur contribution pertinente 
à cette commande délicate tant du point de vue du site que du thème de 
l’agrandissement ou encore des problèmes liés à la construction.  
 
Cela étant, les membres du collège d’experts ont approuvé le présent rapport  
 
 
St-Maurice, Sion juillet 2020. 
 

Le président de la commune : Le président du collège d'experts : 

M. Damien Revaz  M. Philippe Venetz  
 
 

10. Vernissage 

Vernissage officiel de l’exposition publique : 
 


